

CAHIER DES CHARGES

Conception & Développement du Site Web

Temple des Assemblées de Dieu

Temple des Vainqueurs

Localisation	Abidjan - Commune de Port-Bouët (Vridi)
Type de projet	Création de site web institutionnel
Version du document	1.0 - Version initiale
Date de rédaction	25 avril 2026
Statut	En attente de validation

1. Contexte du Projet

Le Temple des Assemblées de Dieu – Temple des Vainqueurs, implanté à Abidjan dans la commune de Port-Bouët (Vridi), est une église évangélique dont l'engagement communautaire et spirituel est reconnu localement. À ce jour, l'église ne dispose d'aucune présence en ligne, ce qui constitue un frein significatif à son développement et à sa visibilité.

Cette absence numérique engendre plusieurs difficultés concrètes :

- › Une communication limitée entre l'église et ses membres, notamment pour les annonces et événements
- › Une faible visibilité auprès des nouveaux visiteurs potentiels et de la communauté chrétienne en ligne
- › L'impossibilité de diffuser les prédications et enseignements à une audience élargie
- › Un déficit d'image institutionnelle dans un environnement où la présence numérique est devenue un standard

Dans ce contexte, la mise en place d'un site web moderne et fonctionnel s'impose comme une nécessité stratégique. Ce projet vise à doter l'église d'un outil de communication performant, capable de servir aussi bien les fidèles réguliers que les nouveaux visiteurs ou les membres de la diaspora.

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectif général

Concevoir et déployer un site web moderne, accessible et dynamique permettant à l'église de renforcer sa visibilité en ligne, d'améliorer sa communication interne et externe, et d'offrir un espace numérique de qualité à ses fidèles et au grand public.

2.2 Objectifs spécifiques

Le site devra atteindre les objectifs opérationnels suivants :

- › Présenter l'église, son histoire, sa vision fondatrice et ses valeurs spirituelles
- › Informer les fidèles en temps réel sur les programmes, cultes et activités hebdomadaires
- › Diffuser des contenus spirituels accessibles à tous : prédications, enseignements, messages audio et vidéo
- › Attirer de nouveaux visiteurs en renforçant la notoriété de l'église à l'échelle locale et internationale
- › Offrir un moyen de contact simple, rapide et accessible depuis tout type d'appareil
- › Mettre en valeur les actions, événements et moments forts de la vie communautaire de l'église

3. Public Cible

Le site web s'adressera à quatre catégories principales d'utilisateurs :

#	Segment	Besoins principaux
01	Membres actifs de l'église	Accès aux programmes, annonces, messages et ressources
02	Nouveaux visiteurs	Découverte de l'église, de sa vision et de ses activités
03	Personnes en quête spirituelle	Contenus d'éveil, prédications, contact facilité
04	Communauté locale & diaspora	Maintien du lien, suivi des événements à distance

4. Fonctionnalités Principales

Le site intégrera les fonctionnalités essentielles suivantes, organisées par priorité :

Fonctionnalité	Description détaillée
Page d'accueil	Présentation visuelle de l'église, actualités récentes, accès rapide aux sections clés et prochains événements.
À propos	Histoire de l'église, vision et mission fondatrices, présentation du pasteur et de l'équipe pastorale.
Activités & Programmes	Calendrier des cultes hebdomadaires, annonces des événements spéciaux, conférences et rassemblements.
Messages / Prédications	Bibliothèque de contenus spirituels : fichiers audio, vidéos et textes, filtrables par date ou thème.
Galerie multimédia	Albums photos et vidéos des activités, cultes et moments marquants de l'église.
Formulaire de contact	Formulaire simple et sécurisé permettant aux visiteurs d'envoyer un message directement à l'équipe.
Intégration WhatsApp	Bouton de contact direct via WhatsApp pour une communication rapide et instantanée.
Réseaux sociaux	Liens et flux intégrés depuis Facebook, YouTube et autres plateformes de l'église.
Dons en ligne (optionnel)	Module de collecte sécurisée de dons via Mobile Money ou carte bancaire (à valider selon le budget).

5. Structure du Site (Arborescence)

L'architecture du site sera organisée autour de six pages principales accessibles depuis un menu de navigation clair et intuitif :

01	Accueil	Page principale : présentation de l'église, message de bienvenue, accès aux actualités et prochains événements.
02	À propos	Histoire de l'église, vision, mission spirituelle et présentation de l'équipe pastorale.
03	Activités	Programmes hebdomadaires, calendrier des événements spéciaux et conférences.
04	Messages / Prédications	Bibliothèque de prédications et enseignements en format audio, vidéo et texte.
05	Galerie	Albums photos et vidéos des activités et moments forts de la communauté.
06	Contact	Formulaire de contact, coordonnées téléphoniques et carte de localisation.

6. Exigences Techniques

Le site web devra satisfaire les exigences techniques suivantes, garantissant ses performances, sa sécurité et sa facilité de maintenance :

6.1 Performance & Accessibilité

- › Design entièrement responsive, adapté aux smartphones, tablettes et ordinateurs de bureau
- › Temps de chargement optimisé, particulièrement pour les connexions internet à faible débit
- › Compatibilité avec les navigateurs web les plus utilisés (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

6.2 Sécurité

- › Connexion sécurisée via protocole HTTPS (certificat SSL actif)
- › Protection des formulaires contre les spams (CAPTCHA ou solution équivalente)
- › Sauvegardes régulières automatisées de la base de données et des fichiers

6.3 Administration & Maintenance

- › Interface d'administration simple et intuitive permettant la mise à jour autonome des contenus
- › Gestion des médias facilitée (ajout de photos, vidéos, fichiers audio)
- › Documentation technique fournie à l'administrateur du site

6.4 Hébergement & Nom de Domaine

- › Hébergement professionnel avec garantie de disponibilité (uptime) élevée
- › Nom de domaine dédié représentatif de l'identité de l'église
- › Espace de stockage suffisant pour les médias (photos, vidéos, prédications)

7. Design & Ergonomie

L'interface du site devra refléter l'identité et les valeurs de l'église tout en offrant une expérience utilisateur optimale. Les principes directeurs suivants guideront les choix graphiques et ergonomiques :

7.1 Identité visuelle

- › Une charte graphique cohérente avec l'identité de l'église (couleurs, typographie, logo)
- › Un design moderne et soigné, traduisant le sérieux et la bienveillance de l'institution
- › Des visuels de qualité (photos officielles, illustrations) valorisant la communauté

7.2 Expérience utilisateur

- › Navigation intuitive avec un menu clair et des chemins d'accès simplifiés
- › Accessibilité pour tous les profils d'utilisateurs, y compris les seniors et les moins technophiles
- › Lisibilité optimale des textes (taille de police, contrastes, espacement)
- › Appels à l'action visibles et incitatifs (formulaire de contact, WhatsApp, réseaux sociaux)

8. Contraintes du Projet

Le projet devra être mené en tenant compte des contraintes suivantes, qui influenceront sur les choix technologiques et organisationnels :

Type de contrainte	Description
Budget limité	Le projet devra être réalisé dans une enveloppe budgétaire raisonnable. Les solutions open source seront privilégiées afin de réduire les coûts de licence.
Délai de réalisation	Le calendrier est serré. Les phases devront être respectées sans compromettre la qualité des livrables finaux.
Ressources techniques	L'équipe interne de l'église ne dispose pas de compétences techniques avancées. Le site devra donc être simple à administrer au quotidien.
Connectivité locale	Compte tenu du niveau d'accès à internet des utilisateurs cibles, le site devra être optimisé pour fonctionner sur des connexions à faible débit.

9. Planning Prévisionnel

Le projet sera conduit selon un phasage structuré en quatre étapes distinctes, permettant un suivi rigoureux de l'avancement et une validation progressive des livrables :

Phase	Durée	Activités principales
Phase 1 - Conception	1 semaine	Analyse des besoins, maquettes graphiques (wireframes), validation du design et de l'arborescence.
Phase 2 - Développement	2 à 3 semaines	Intégration des pages, développement des fonctionnalités, mise en place du back-office.
Phase 3 - Tests & Validation	1 semaine	Tests de compatibilité, corrections des anomalies, validation par le commanditaire.
Phase 4 - Mise en ligne	À définir	Déploiement sur le serveur d'hébergement, configuration du nom de domaine, formation de l'administrateur.

Durée totale estimée : 5 à 6 semaines selon validation des livrables intermédiaires.

10. Livrables Attendus

À la clôture du projet, les livrables suivants devront obligatoirement être remis au commanditaire :

- › Un site web entièrement fonctionnel, hébergé et accessible en ligne via le nom de domaine officiel
- › Un accès administrateur complet pour la gestion autonome du contenu (publications, médias, événements)
- › Une documentation utilisateur claire et illustrée, permettant la prise en main du back-office sans assistance technique
- › Un rapport de recette consignait les tests effectués et les validations obtenues
- › Les fichiers sources du projet (code, médias, base de données) livrés sur support ou via espace sécurisé

Validation & Approbation

Ce document constitue la base contractuelle du projet. Il doit être relu, amendé si nécessaire, et approuvé par le responsable désigné avant le démarrage des travaux.

Responsable du projet	Prestataire
Nom & Prénom : 	Nom & Prénom :
Date : 	Date :
Signature : 	Signature :